

"2021, Año de la Independencia"

Oficio N° CCeIH/DG/02377/2021
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
14 de diciembre de 2021.

CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, S.A. DE C.V.

Con fundamento en los artículos 40 y 76 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, y bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el estado; hago entrega de la Asignación a su favor, en medio digital correspondiente a la obra en mención:

No. OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD(ES)	MUNICIPIO(S)	INICIO	TERMINO	DÍAS
2140134	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 8+800 - (REVOLUCIÓN MEXICANA - LA INDEPENDENCIA) - NUEVO SAN JUAN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500 (T.A.); REHABILITACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+600 (T.A.).	NUEVO VICENTE GUERRERO	VILLA CORZO	18 DE DICIEMBRE DE 2021	27 DE DICIEMBRE DE 2021	10

Con la finalidad de que el día: **14 de diciembre de 2021** entregue su presupuesto de obra, debiendo cumplir con la siguiente documentación:


- Presupuesto.
Resumen del Presupuesto (en hoja membretada)
Presupuesto de obra (Detalle) (en hoja membretada)
- Tarjetas de Análisis e Integración de Básicos.
Desglose del Factor de Sobre costo
- Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos por Concepto, Texto Completo, Inicio y Terminio del Período de Ejecución
- Mano de Obra Gravable
- Programa de Montos Mensuales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero encargado de la ejecución de los Trabajos.
- CD que contenga la información anterior y el archivo de Intercambio Neodata versión actualizada.
- Copia del Oficio de Asignación.
- Oficio de Entrega de Presupuesto y documentación anexa.
- Oficio de Aceptación de la Asignación, al mismo tiempo manifestar por escrito tener conocimiento de los precios unitarios contenidos en el tabulador y de los factores que inciden en la integración de los mismos.
- Presentar escrito bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales Estatales; así mismo Constancia de No Adeudos Fiscales vigente, emitida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
- Especificaciones Técnicas Generales de Construcción o Términos de Referencia (en hoja membretada)
- Se deberá entregar con broche Bacco con folder y firmado cada una de las hojas de los documentos antes solicitados.

De no entregar la documentación solicitada en el plazo antes mencionado, se considerará no aceptada la asignación de obra por la interesada, siendo cancelada ésta.

Sin otro particular; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez
Director General



DESPACHADO
DIRECCION GENERAL

C.c.p. Ing. Nadie Selene Gómez Zapata. - Directora de Ingeniería de Costos. - Para su conocimiento. - Edificio.
C.c.p. C.P. Ofelia Núñez Cabrera. - Directora de Contratos y Estimaciones. - Para Mismo Fin. - Edificio
C.c.p. Archivo/Minutario/Expediente.
ING JLGJ/CP/ONG/CP/CJM

Calzada Samuel León Brindis #1330, Col. Caminera C.P. 29090
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Celular: (961) 6157330
Ext. 32015 y 32017

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujeto Obligado del Estado de Chiapas, así como en los Lineamientos Generales para la Custodia, Protección de Datos Personales e Informacion Reservada y Confidencial en Posesión de Sujeto Obligado del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial: www.cdm.chiapas.gob.mx